ZMLUVA ODIELO ¢.01/2016

uzatvorena podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika v platnom zneni, zdkona ¢. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov,
zak.c. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, zak.¢. 50/1976 Z.z. o Gzemnom planovani
a stavebnom poriadku (Stavebny zékon) v zneni neskorsich predpisov.

Clanok &. 1

ZMLUVNE STRANY
1.1  Objednavatel
Nazov: Obec Stretavka
Adresa: Obecny urad Stretavka, Stretavka 7, 072 13 Palin
Zastupeny: Mgr. Matej Sarocky, starosta obce
ICO: 00 325 830
DIC: 2020742614
Tel.: 056/649 72 07
E-mail: stretavka@minet.sk
1.2 Zhotovitel: EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o.
Adresa: Brezova 49, 071 01 Michalovce
Zastapeny: Patrik Suchta, konatel
ICo: 36 607 410
DIC: 2022188993
IC DPH: SK2022 18 89 93
bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
cislo uctu: 1135268009/1111
IBAN: SK93 1111 0000 0011 3526 8009
BIC: UNCRSKBX
Tel.: 0905 240 747
e-mail: eurostavmi@gmail.com

Clanok ¢&. 2

VYCHODISKOVE PODKLADY

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitela - rozpodet zo dfia 04.03.2016,

ktord je po vzdjomnom odsuhlaseni zmluvnymi stranami povaZovana za prilohu & 1 tejto
zmluvy.



Zakladné udaje:

Nazov stavby: "ZvySovanie energetickej u&innosti stavebnych konstrukcii na dome kultiry v obci
Stretavka".

Miesto stavby: Obec Stretavka

Clanok &. 3
PREDMET PLNENIA

3.1 Predmetom zmluvy je zdvazok zhotovitela riadne avcas vykonat dielo (stavbu) s nazvom :
ZvySovanie energetickej ucinnosti stavebnych konstrukcii na dome kultiry v obci Stretavka, podla
projektovej dokumentdcie v sulade s cenovou ponukou a kalkuldciou podfa vykazu vymer a
taktiez zavazok zhotovitela dodat objedndvatelovi vsetky s tym suvisiace doklady, tykajuce sa
realizdcie diela ajeho kvality, predovsetkym doklady potrebné k Gspesnému kolaudacnému
konaniu stavby.

3.2 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa svysSie uvedenou projektovou dokumentaciou vratane vykazu
vymer v plnom rozsahu oboznamil pred podpisom tejto zmluvy ana jej zdklade predlozil
objednavatelovi cenovu ponuku a kalkuldciu podla vykazu vymer. Zhotovitel teda potvrdzuje, Ze
je schopny vykonat dielo za dohodnutu cenu uvedenu v ¢l. 5.1. aza podmienok uvedenych
v tejto zmluve.

3.3 Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost a podla
pokynov objednavatela.

3.4 Zmeny oproti projektovej dokumentacii a priloZzenému rozpo¢tu méze nariadit len objednavatel
a to pisomnou formou.

3.5 V pripade ak pocas realizacie diela déjde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo v sulade s
projektovou dokumentaciou a cenovou ponukou je zhotovitel povinny préce na diele zastavit a
na tieto skutocnosti pisomne upozornit objednavatela hned ako ich zistil. Objednavatel je
povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut o spdsobe dalSieho postupu pri vykonavani
diela.

Clanok ¢. 4
CAS PLNENIA

4.1 KedZe Objednavatel ma zaujem financovat dielo aj z rozpoétu Environmentédlneho fondu
Zmluvné strany dohodli, Ze termin zacatia realizécie diela zo strany Zhotovitela urc¢i Objednavatel
jednostrannym pisomnym vyhldsenim adresovanym Zhotovitelovi, ktoré Objednavatel zrealizuje
neodkladne po tom, ako bude jeho Ziadost o finanénl dotaciu z rozpo¢tu Environmentalneho fondu
na financovanie diela schvdlend a Zmluva o finanénu dotaciu nadobudne Gcinnost.

4.1.1 Zmluvné strany sa zavdzuju reSpektovat vsetky pripadné podmienky poskytovatela
Environmentélneho fondu, resp. dotécie (aj na lehotu vystavby) a pokial bude potrebné upravit
niektoré body zmluvy, tak pristtpia na takito zmenu.

4.1.2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo zrealizuje (ukonéi) riadne a véas do 6 mesiacov od terminu
uréeného Objedndvatefom podla bodu 4.1 Zmluvy na zadatie realizacie zakazky.

4.2 Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne vykonané dielo prevezme a zaplati za jeho vykonanie
dohodnutu cenu v sulade s touto zmluvou.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucely tejto zmluvy sa dielo povaZzuje za riadne vykonané
a odovzdané dnom podpisu preberacieho protokolu stavby bez akychkolvek vad
a nedorobkov obidvoma zmluvnymi stranami.

Clanok &. 5
CENA

Celkova cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu Cl. 3 je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zakona €. 18/ 1996 Z.z. ako cena pevna, Uplnd a nemenna a je dolozenad cenovou ponukou
a kalkulaciou podla vykazu vymer (VV) — prilohou ¢.1 tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie diela podla ¢l. 3 je 54 328,45 € - bez DPH, k cene diela bude pripocitana DPH
v prislusnej zdkonnej vyske 10 865,69€
Cena s DPH:65 194,14 €

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska.

Staveniskova a mimo staveniskova doprava je zakalkulovana v jednotkovych cenach.

Za pozadované prace, ktoré nie su sucastou zmluvy, t.j. nie su popisané vo vykaze vymer, ani
v zmluvnej dokumentdcii, ma zhotovitel narok na ich uhradu. Svoj narok ale musi objednavatelovi
oznamit formou cenovej ponuky pred zacatim prac. Prace moze zhotovitel vykonat az po pisomnom
schvaleni cenovej ponuky objednavatelom.

Prace, ktoré zhotovitel vykonal bez zadania, alebo bez objednavatelom pisomne schvalenej cenovej
ponuky, alebo v dosledku svojvolného odchylenia od zmluvy (vrozpore s¢l. 5.4) nie je povinny
objednavatel zaplatit.

Clanok ¢. 6
PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela zaplati objedndvatel na zdklade faktur, ktoré zhotovitel doruci
objedndvatelovi a to za prace (dielo) skutocne vykonané. Faktura sa povazuje za dorucenu, ak
bola doru¢ena ako doporucena zasielka alebo bola osobne prevzatd pracovnikom OcU a
datum prevzatia bol potvrdeny jeho podpisom. Fakturacné obdobie je min. jeden mesiac.
Lehota splatnosti je 60 dni od dorucenia faktury objednavatelovi, za podmienky Ze bola
objednavatelom schvélend v zmysle bodu 6.3.

Objednavatel skontroluje Udaje, uvedené vo faktire do 5 pracovnych dni a v pripade
zistenych rozdielov moze objedndvatel faktlru vratit k prepracovaniu. Ak v uvedenej lehote
nezasle objednavatel faktura k prepracovaniu povazuje sa za schvalend.

Objednavatel neposkytuje zhotovitelovi Ziadne zalohové platby.

Faktura musi obsahovat naleZitosti podla § 71 Zakona ¢&. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov, zistovaci protokol potvrdeny poverenym pracovnikom objednavatela a supis
vykonanych prac. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat tieto nalezitosti, objednavatel je
opravneny vratit ju na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi lehota splatnosti aZz do
dorucenia opravenej faktury.
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Clanok €. 7
KONECNA FAKTURA

Konecna faktura bude zhotovitelom dorucena objednavatelovi po podpisani preberacieho
protokolu. Konecna faktura bude obsahovat rozpis doteraz fakturovanych Ciastok, a celkovu
sumu.

Clanok &. 8
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel vykond dielo na svoje ndklady a na vlastné nebezpecenstvo. Zhotovitel zodpoveda
za bezpecnost pri praci poZiarnu ochranu pocas realizacie diela v zmysle platnej legislativy.
Technicky dozor investora, zastupovanie objednavatela pri preberani a odovzdavani prac a
doddvok a odstrafiovani vad, zastupovanie objedndvatela pri kolaudaénom konani
zabezpecuje v mene objednavatela: Ing. Blazej Nagyidai

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na riom
zacat prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy a su¢asne mu odovzda kdpiu
pravoplatného stavebného povolenia.

Za vytycenie vSetkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti na stavenisku je
zodpovedny zhotovitel.

Objedndvatel nezodpovedd za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti, ku
ktorému dbjde po odovzdani staveniska.

Objednavatel vymedzi zhotovitelovi hranice staveniska.

Objednavatel pri odovzdavani staveniska urci zhotovitefovi vymedzené plochy pre zariadenia
staveniska, skladky,

Zhotovitel zabezpe¢i na svoje ndaklady dopravu a skladovanie vsetkych materidlov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na
stavenisko.

Zhotovitel zabezpecdi na svoje naklady strazenie staveniska. Na stavenisko m6zZu vstupovat iba
povereni pracovnici objednavatela.

Funkciou koordindtora bezpecnosti na stavenisku sa poveruje zhotovitel. Koordinator
bezpecnosti sa zavazuje zabezpedit vSetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlady SR ¢.
396 z 1.7.2006. V pripade porusenia tychto povinnosti a vzniku Skody v pri¢innej suvislosti
s ich porusenim, bude tuto zndsat koordinator bezpecnosti.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel nesmie uskladnovat na stavenisku materidly a zariadenia, nesuvisiace s pracami
podla tejto zmluvy.

Stavebné latky a dielce, ktoré nezodpovedaju normam a poZiadavkam kvality, musi zhotovitel
odpratat zo staveniska.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik. Pokyny k vedeniu stavebného dennika budu
prejednané na spolo¢nom rokovani zmluvnych strdn pri preberani staveniska. Stavebny
dennik musi byt k dispozicii na stavenisku a tam sa musia robit vetky zaznamy v fiom.
Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych préc, ktoré maju
byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa
objednévatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prdc, zhotovitel méze pokracovat
v pracach. Objedndvatel méze dodatocne pozadovat odkrytie tychto prac, ale na svoje
naklady, iba Ze sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, budu tieto
prace vykonané na ndaklady zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred objednévatela
k ucasti na vietkych predpisanych skuskach.
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Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu sdielom aj jedno vyhotovenie projektovej
dokumentdcie, v ktorom budu zakreslené vsetky zmeny podlfa skutocného stavu.

Ak zhotovitel zisti vadu v projektovej dokumentdcii, je povinny okamzite prerusit prace
v takom rozsahu, ktory by zamedzil realizéciu chybnej Casti a zaroven okamZite upozornit
objedndvatela a projektanta na zistenu vadu.

Zhotovitel je povinny predloZit atesty zabudovanych materidlov

Uhradenim jednotlivych faktur objedndvatelom neznamend zaroven prevzatie Casti diela,
ktord je uvedena v rozpise prac jednotlivych faktdr. Zhotovitel je povinny udrziavat dielo,
starat sa o jeho bezchybny stav k spokojnosti objednavatela aZz do protokolarneho
odovzdania diela.

OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. dolozka plnenia zmluvy )

8.22.

8.23.

Zhotovitel sa zavazuje, ze zamestna min. jednu osobu na realizéciu predmetnej zakazky z os6b
dlhodobo nezamestnanych v mieste realizacie predmetnej zékazky ( obec, okres, VUC ).

V pripade, ze zhotovitel realizuje predmetnl zakazku v obci z Atlasu rdmskych komunit 2013, sa

zhotovitel zavazuje, ze poziadavku na uplatnenie socidlneho aspektu uvedenu vyssie, bude podla Partnerskej
dohody SR na roky 2014 — 2020 uplatiovat vo vztahu k inkluzii Marginalizovanych rémskych komunit (dalej len
,MRK"), t.j. pri zdkazkach realizovanych v obciach z Atlasu romskych komunit 2013, bude socialne hfadisko
uplatriovat vo vztahu k inklazii MRK. Atlas romskych komunit 2013 (http://www.minv.sk/?atlas 2013).

8.24.

Forma zamestnania tychto os6b nie je urcena, t.j. moze sa jednat o pracovny pomer na kratsi pracovny
¢as ( na dobu urcitu alebo neurcitu ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru atd.

Clanok €. 9
VYROBNE PODKLADY

9.1 Objednavatel sa zavazuje, Ze poskytne zhotovitefovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné
spolupdsobenie, spocivajice najma v priebeznych konzultacidch pocas priebehu vystavby.

9.2 Objednavatel zodpoveda za to, Ze odovzdané podklady a doklady su bez pravnych vad.

9.3 Podklady, ktoré su potrebné na vykonanie prac, odovzdd objednavatel zhotovitelovi

bezplatne.
Clanok &. 10
ZARUCNA DOBA A ZARUKA

10.1  Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy,
platnej projektovej dokumentacie a podla noriem STN, a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat
vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

10.2  Zaruc¢na doba zacina plynut dnom podpisania preberacieho protokolu objednavatelom a plati
60 mesiacov na stavebnu cast a na technologickl ¢ast podla zéruk stanovenych vyrobcom
technologii.

10.3  Zhotovitel sa zavazuje odstranit vietky vady pocas vystavby a zéruénej doby na vlastné

naklady a najneskér do 15 kalendarnych dni od uplatnenia opravnenej reklamécie.



Clanok €. 11
PENALE A ZMLUVNE POKUTY

11.1 Ak zhotovitel odovzda dielo, uvedené v ¢l. 3.1 tejto zmluvy po termine, uvedenom v ¢l. 4.1

tejto zmluvy, zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 0,025% z ceny diela podla ¢l. 5.1.1 tejto zmluvy
za kazdy den omeskania objedndvatelovi ato do troch dni od jej uplatnenia. To plati
v pripade, Ze doba omeskania nepresiahne jeden kalendarny mesiac.

11.2  Vpripade, Ze zhotovitel neodovzdd dielo uvedené v ¢l. 3.1 tejto zmluvy do jedného

kalendarneho mesiaca po termine uvedenom v ¢l. 4.1 tejto zmluvy, mdzZe si objednavatel
narokovat zmluvna pokutu vo vyske jednej $tvrtiny z ceny diela uvedenej v ¢lanku 5.

11.3 Ak zhotovitel neodstrani vady v termine podfa ¢l. 10.4 tejto zmluvy, zaplati zmluvn( pokutu

vo vyske 16,60 € za kazdy dert omeskania objedndvatelovi a to do troch dni od jej uplatnenia.

11.4  Pri meskani objednavatela suhradou faktury je zhotovitel opravneny uctovat urok

z omeskania vo vyske 0,025% z dlZznej sumy za kazdy der omeskania.

11.5 Popri zmluvnej pokute ma objedndvatel aj narok na ndhradu Skody prevySujucu zmluvnu

pokutu.

Clanok €. 12
PREVOD A POSTUPENIE ZMLUVY, PODDODAVATELIA

12.1 Prevod a postupenie zmluvy alebo jej casti je mozZny len spisomnym sahlasom

objedndvatela.
Zhotovitel je povinny informovat objednédvatela o zmene subdodavatela v ramci plnenia
zmluvy.
Clanok €. 13
VYSVETLENIE POJMOV
13.1  Pojmy:

Vykresy — znamena a zahfiia vsetky vydané vykresy a aj tie, ktoré budu vydané v sulade s touto
zmluvou ako aj ich modifikdcie, ktoré su schvdlené projektantom a objednavatelom.

Den, tyzden, mesiac — znamenad kalenddrny den, tyZden, mesiac podla platného kalendara v SR.
TyZden zacina pondelkom a kon¢i nedelou.

Pracovny den —znamend kalendarny den podla kalendara v SR, okrem dni pracovného pokoja.

Dni pracovného pokoja —znamend soboty, nedele a statom uznané sviatky.

Jazyk — oficidlnym jazykom pre ucely tejto zmluvy je jazyk slovensky a metricky systém.

Stavenisko — je miesto, ur¢ené k realizacii stavby alebo udrziavacim pracam a zahrriuje stavebny
pozemok.

Pracovisko — je Cast staveniska, urena objednavatelom pre innost zhotovitela a zahriiuje
pozemky pod objektmi, ktoré s predmetom tejto zmluvy, plochy, uréené na zariadenie
staveniska, skladky, zemniky a pristupové cesty. Bez sthlasu objednavatela zhotovitel nesmie
pouZit iné Casti staveniska.

Vyrobné vykresy — su dielCie vykresy, potrebné pre realizéciu diela, ktoré si zhotovitel vyhotovuje
sam a na vlastné naklady, ale podliehaju schvaleniu projektanta a su sulastou vyrobnej
doddvatelskej dokumentécie.
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Clanok ¢&. 14
PRACOVNICI ZHOTOVITELA A KOMUNIKACIA

Zodpovedni pracovnici zhotovitela: Patrik Suchta
Pisomna kore$pondencia medzi zhotovitelom a objednavatelom bude v jazyku slovenskom.

Clanok €. 15
ZODPOVEDNOST ZA SKODY

Zhotovitel zodpoveda za Skody, spésobené objedndvatelovi v stvislosti svykonavanymi
pracami, ako aj za Skody, sposobené tretej osobe.

Objednavatel neznasa Ziadne ndklady za Skody, vzniknuté pocas vystavby apo nej aZz do
Uplného prevzatia stavebnych objektov nenesie Ziadnu zodpovednost.

Clanok €. 16
RIESENIE SPOROV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné spory budu riesit dohodou a ak neddjde k dohode,
zmluvné strany poZiadaju o vyrieSenie sporu prislusny sud SR.

Clanok €. 17
VYSSIA MOC

Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povaZzuju vojna a mobilizacia. Proti skodam z titulu
Zivelnej pohromy je zhotovitel povinny dielo poistit aZ do odovzdania objednévatelovi.

Strajk pracovnikov zhotovitela, ako aj jeho poddodavatelov, sa nepovazuje za vy$$iu moc pre
ucely tejto zmluvy.

Clanok ¢&. 18
ZMENY A DODATKY

Zmeny textu a Udajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je mozné urobit len pisomnou
formou a budu platné len ak su potvrdené podpismi opravnenych zastupcov obidvoch
zmluvnych stran.

Clanok &. 19
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa zavazuju, ze sa budu bez prietahov informovat o vietkych skutoénostiach,
ktoré by mohli ovplyvnit pinenie tejto zmluvy alebo kvalitu prac a budu pristupovat k svojim
povinnostiam tak, aby nevznikli Ziadne Skody alebo sa zniZila hodnota diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze obchodné, technické a finanéné informécie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom alebo ich ziskali v pripravhom obdobi a pocas realizacie diela,
nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu zmluvného partnera.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze md opravnenie vykonavat Zivnost v rozsahu ¢l. 3 tejto zmluvy.
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20.4.1

Zhotovitel sa zavazuje postupovat pri realizacii s odbornou starostlivostou a profesionalitou
k spokojnosti objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje postupovat pri realizécii v sulade s ustanoveniami Stavebného zdkona
SR.

Clanok €. 20

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nebude prenasat na objednavatela svoje zdvazky voci Statnym
organom, samosprave, darfovym uradom, socidlnej a zdravotnej poistovni, Gradu préace a
ostatnym pravnickym a fyzickym osobam.

Ostatné podmienky a vztahy medzi zmluvnymi stranami, neSpecifikované v tejto zmluve, sa
budd riesit v sulade s Obchodnym zakonom, Zakon ¢. 513/1991 Zb. z. a jeho novelami.
Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je priloha ¢.1(cenova ponuka zhotovitela /podrobny
rozpocet/vypracovana na zaklade projektovej dokumentacie a vykazu vymer )

Dodavatel predlozi elektronicku verziu podrobného rozpoctu / vo formate MS Excel/ ako aj
elektronicku verziu / vo formate MS Excel / kazdej zmeny tohto podrobného rozpoétu, ku
ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy

Vlastnicke pravo zo zhotovitela na objednavatela prechadza odovzdanim diela.

20.4.2 Doddvatel strpivykon kontroly/auditu stvisiaceho s doddvanym tovarom, uskutoénenymi

stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ic¢innosti Zmluvy,
a to opravnenymiosobami a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:

a. Poskytovatel' a nim poverené osoby,
b. Utvar néslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

c. Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprédva finan¢nej kontroly, Certifikacny orgén
a nimi poverené osoby,

d. Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,
e. Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

Objedndavatel ma pravo odstlpit od zmluvy z dévodov podstatného porusenia zmluvy.

20.5

20.5.1

20.6.

Podstatnym porusenim zmluvy zo strany zhotovitela sa pre tcely tejto zmluvy rozumie:
nedodrzanie zmluvného terminu vystavby

porusenie technologickej discipliny, vratane nedodrzania projektu

strata oprdvnenia vykonavat predmetnu ¢innost

Uginky odstipenia od zmluvy nastani drfiom doruéenia ozndmenia o odstupeni druhej
zmluvnej strane.

Pri odstupeni od zmluvy z dévodov na strane zhotovitela, ma objednavatel pravo na nadhradu
Skody, spdsobenej mu z titulu porusenia zavéazkov.

Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a Géinnost po

splneni sucasne troch odkladacich podmienok ucinnosti, ktoré spocivaju v tom, Ze:



a) dojde k schvéleniu dokumentacie a postupu verejného obstaravatela v procese verejného
obstaravania zo strany riadiaceho organu,

b) a zaroven ddjde k uzavretiu platnej a uc¢innej zmluvy o poskytnuti NFP z Environmentalneho fondu
a Obcou Stretdvka, a to na zaklade Ziadosti o poskytnutie nendvratného finanéného prispevku, alebo
diom dorucenia pisomného jednostranného rozhodnutia Objedndvatela Zhotovitelfovi o
nadobudnuti u¢innosti tejto zmluvy.

c) dojde naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods.1 Obcianskeho zakonnika, teda ucinnost tato
zmluva nadobudne driom nasledujucim po dni jej zverejnenia

20.7. Zmluvné strany vyslovne suhlasia so zverejnenim zmluvy v jej plnom rozsahu vratane priloh

a dodatkov v centralnom registri zmliv vedenom na Urade vlady SR.

20.8 Tato zmluva je vyhotovend v piatich rovnopisoch. Objedndvatel obdrzi tri rovnopisy a
zhotovitel obdrzi dva rovnopisy.

Stretavka dfa .......ccccevvvvveeenn. v Michalovciach dna 04.03.2016

Objednavatel: Zhotovitel"

Mgr. Matej Sarocky, starosta obce EUROSTAV MICHALOVCE s+f.o0.

Priloha €.1 : Polozkovity rozpocet



Kryci list rozpoétu v EUR

D

5.1.0

Stavba : ZvySovanie energetickej G¢innosti stavebnych konstrukcii na Dome Kultdry v obci Stretavka

Miesto:

Zmluva €. Dna:
Odberatel: ~ Obec Stretavka ICO: DIC:
IC DPH :
Dodéavatel: EUROSTAV Michalovce s.r.o. ICO: 36607410 DIC: 2022188993
07101 Michalovce , Brezova 49 IC DPH : SK2022188993
Projektant: ICO: DIC:
IC DPH :
\
A ‘ ZRN : Konstrukcie Specif. material Spolu ZRN B IN - individualne naklady
| |
1 HSV: 37 506,43 37 506,43 6 | Prace nadcas
2 PSV: 1 10 654,51 4 687,51 15 342,02 7 Murarske vypomoce
. | |
T
3| MCE 1000,00 | | 1000,00 || 8 |Bez pevnej podiahy
S — i | | |
4 Ine: { | 9
|
e .t R : N ———
5| Sucet: | 49160,94 | 4 687,51 5384845 || 10 Sucet riadkov 6 az 9:
| |
C NUS - naklady umiestnenia staby D ON - ostatné naklady:
11 | Zariadenie staveniska ‘ 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpocte 480,00
12 ‘ Prevadzkové vplyvy 17 | InZinierska Cinnost
13Et'aiené podmienky } 18 \ Projektove prace
14 | 19 |
/N N—— i ————————————"
15 Sucet riadkov 11 az 14: 20 Sucet riadkov 16 az 19: 480,00 |
Rozpocet: Spracoval: E Celkové naklady:
projektant, rozpoctér, cenar: 21 Sucet riadkov 5,10,15 a 20: 54 328,45
Déatum: 22 | DPH 20 %z 54 328,45 10 865,69
23
Peciatka: e >
24 Sucet riadkov 21 az 23 65 194,14
Podpis: F Odpocet - pripocet
odberatel, obstaravatel....._ dodavatel, zhotovitel:
)’/.é‘ . - £ "‘
pam & & 204 /€ Datum:
Peciatka: Peciatka:
Podpis: *;“ . /: Podpi
; & — % ;
' Z ‘,’l’-"/_:> . v &
Vi

Tlacivo: ODIS A10




Odberatel: Obec Stretavka JKSO :
Dodavatel: EUROSTAV Michalovce s.r.o. Datum:
Projektant: Spracoval:
Stavba : Zvy$ovanie energetickej ucinnosti stavebnych konstrukcii na Dome Kultury v obci Stretavka
Rekapitulacia rozpoctovych nakladov v EUR
EUROSTAV MICHALOVCE s.r.0.
Popis polozky, stavebného dielu, remesla Cane Konkiniore Specifiovany Hmotnost Suf
spolu material spolu (t) spolu (t)
PRACE A DODAVKY HSV
2 - ZAKLADY 204448 204448 0,286
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE 29764,38 29764,38 13418
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 5697,57 5697,57 1,024 12,893
PRACE A DODAVKY HSV spolu : 37 506,43 37 506,43 14,728 12,893
PRACE A DODAVKY PSV
712 - Povlakové krytiny 3404,88 942,48 246240 1,373
713 - Izolacie tepelné 6 445,44 494533 1500,11 0,785
71-1ZOLACIE 9850,32 5 887,81 3962,51 2,159
764 - Konétrukcie klampiarske 470115 4 576,15 125,00 0,765 0,316
766 - Konstrukcie stolarske 686,05 86,05 600,00 0,014
76 - KONSTRUKCIE 5387,20 4 662,20 725,00 0,780 0,316
783 - Natery 104,50 104,50 0,010
78 - DOKONCOVACIE PRACE 104,50 104,50 0,010
PRACE A DODAVKY PSV spolu : 15 342,02 10 654,51 4687,51 2,949 0,316
PRACE A DODAVKY M
M21 - 155 Elektromontaze 1000,00 1000,00
PRACE A DODAVKY M spolu : 1000,00 1000,00
OSTATNE
OSTATNE spolu : 480,00 480,00
Zarozpocet celkom : 54 328,45 49 640,94 4 687,51 17,678 13,209

Tlacivo: ODIS B40
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Odberatel: Obec Stretavka Spracoval:
Dodéavatel: EUROSTAV Michalovce s.r.o. JKSO :
Projektant: Datum:
Stavba : ZvySovanie energetickej icinnosti stavebnych konstrukcii na Dome Kultury v obci Stretavka
Prehl'ad rozpoctovych nakladov v EUR
EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o.
Por. Kod polosk Popis polozky, stavebného dielu, remesla Mnozstvo Merma Jednotkova Néaklady spolu
¢islo P Y vykaz vymer Vymera jednotka cena Konstrukcie Spec.material
1 2. 3. 4. 5 6. - 8.
PRACE A DODAVKY HSV
2-ZAKLADY
1 216904212 Ocistenie ploch stlacenym vzduchom stien akéhokolvek 511,120 m2 4,00 204448
muriva a rubu klenieb
2 - ZAKLADY spolu : 204448 EUR 204448
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
2 622422121 Oprava vonkajSich omietok vapennych a vapenocem. stupen 51,100 m2 2,31 118,04
¢lenitosti la |1 -10% Stukovych
3 622463025 Priprava vonkajsieho podkladu stien Weber - Terranova, 511,120 m2 6,00 3066,72
podkladny nater weber 700
4 622464112 Vonkajsia omietka stien tenkovrstvova Weber - Terranova 546,870 m2 14,00 7656,18
silikatova roztierana jemnozrnna
5 622465111 Vonkajsia omietka stien Weber - Terranova, marmolit, 27,350 m2 15,51 424,20
Mramorove zma, jemnozmna
6 622467366 Vonkajsia omietka stien CEMIX jednovrstvova pre vetky 101,200 m2 7,25 733,70
stavebné materialy, bez dodatocnej povrchovej Upravy
miesana stro
7 625252023 Kontaktny zateplovaci systém hr. 50 mm Weber - Terranova 29,520 m2 16,84 497,12
THERM - TERRANOVA (EPS), natikacie kotvy podbitie
8 625252025 Kontaktny zateplovaci systém hr. 70 mm Weber - Terranova 30,150 m2 22,00 663,30
THERM - TERRANOVA (EPS), natikacie kotvy
9 625252028 Kontaktny zateplovaci systém hr. 100 mm Weber - 566,880 m2 28,00 15 872,64
Terranova THERM - TERRANOVA (EPS), natikacie kotvy
10 625255202 Kontaktny zateplovaci systém ostenia hr. 20 mm Weber - 33,600 m2 21,80 732,48
Terranova THERM - TERRANOVA (EPS)
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu : 29764,38 EUR 29 764,38
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
11941941041 Montaz lesenia [ahkého pracovného radoveho s podlahami 511,120 m2 1,62 828,01
Sirky nad 1,00 do 1,20 m, vySky do 10 m
12 941941291 Priplatok za prvy a kazdy dalsi tyzden pouzitia leSenia 511,120 m2 1,22 623,57
[ahkeho pracovného radového s podlahami Sirky nad 1,00
do 1,20 m
13 941941841 Demontaz leenia lahkého pracovného radového s 511,120 m2 0,82 419,12
podlahami $irky nad 1,00 do 1,20 m, vy$ky do 10 m
14 941955001 Lesenie lahké pracovné pomocné, s vyskou leSenovej 511,120 m2 2,20 1124,46
podlahy do 1,20 m
15 944944112 Ochranna siet na boku leSenia zo siete Baumit 511,120 m2 0,80 408,90
16 952901411 Vycistenie ostatnych objektov akejkolvek vysky 511,120 m2 0,97 495,79
17 967042712 Odsekanie muriva z kamena alebo betonu plosné hr. do 100 50,550 m2 10,74 542,91
mm, -0,25000t
18 968061112 Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1, 5 1,000 kus 0,20 0,20
m2, -0,01200t
19 978015221 Oti¢enie omietok vonkajsich, s vyskriabanim $kar v rozsahu 51,120 m2 0,20 10,22

Tlacivo: ODIS B10
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Prehfad rozpoétovych nakladov v EUR
Stavba : ZvySovanie energetickej ucinnosti stavebnych konstrukcii na Dome Kultary v obci

EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o.

?or. Kod polozky Popis polozky, sFavebr?ého dielu, remesla Mn'oistvo . Memna Jednotkova Naklady spolu
¢islo vykaz vymer Vymera jednotka cena Konstrukcie Spec.material
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
20 979011111 Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za prvé podlazie 13,250 t 9,80 129,85
nad alebo pod zakladnym podlazim
21 979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km 13,250 t 10,07 133,43
22 979081121 QOdvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dalsi 1 13,250 t 0,31 411
km
23 979082111 Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10 13,250 t 8,58 113,69
m
24 979083111 Vodorovné premiestnenie sutiny na skladku do 100 m 13,250 t 1,52 20,14
25 999281111 Presun hmoét pre opravy a udrzbu objektov vratane 37,474 t 22,50 843,17
vonkajich plastov vysky do 25 m
9- OSTATNE‘KONSTRUKCIE A PRACE spolu : 5697,57 EUR 5697,57
- PRACE A DODAVKY HSV spolu : 37 506,43 EUR 37 506,43
PRACE A DODAVKY PSV
71-1ZOLACIE
712 - Povlakové krytiny
26 712290010 Zhotovenie parozabrany pre strechy ploché do 10° 785,400 m2 1,20 942,48
27 2832208000 Podstresna folia JUTAFOL D 110 STANDARD (1,5x50bm), 432,000 m2 1,20 518,40
nekontaktna paropriepustna
28 2832208022 Parozabrana JUTAFOL N 110 STANDARD (1,5 x 50bm), 432,000 m2 4,50 1944,00
mnozstvo v 1 role:75m2
712 - Povlakoveé krytiny spolu : 3404,88 EUR 942,48 246240
713 - Izolacie tepelné
29 713161510 Montaz tepelnej izolacie striech plochych kladena volne na 392,700 m2 12,50 4908,75
debnenie hr. nad 10 cm
30 6313670080 knauf sklena vina hrubka 140 mm 392,700 m2 3,82 1500,11
31 998713101 Presun hmoét pre izolacie tepelné v objektoch vysky do 6 m 1,516 t 2413 36,58
B _713 - |zolacie tepelné spolu : 644544 EUR 4 945,33 1 500,11
S _ ) 7 71-1ZOLACIE spolu : 9850,32 EUR 5887,81 3962,51
76 - KONSTRUKCIE
764 - Konstrukcie klampiarske
32 764322830 Demontaz odkvapov na strechach s plechovou krytinou bez 97,260 m 0,60 58,36
podkladového plechu do 30° r§ 400 mm, -0,00320t
33 764352227 Zlaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové 106,260 m 722 767,20
polkruhové r.§. 330 mm
34 764410250 Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vratane 25,060 m 10,08 252,60
rohov r.8. 330 mm
35 2832990320 Poplastovany plech PVC- parapetny §.333mm, di. 2m 12,500 kus 10,00 125,00
36 764410850 Demontaz oplechovania parapetov r§ od 100 do 330 mm, 25,060 m 0,99 24,81
-0,00135
37 764454220 Montaz odpadovych rur , priemer 120 mm 61,200 m 8,96 548,35
38 764454225 Montaz objimky pre kruhové zvodové rury priemeru 87-100 30,000 kus 2,84 85,20
39 764751212 Odpadova rura zvodova kruhova rovna DN 120 mm 61,200 m 17,00 1040,40
40 764761432 Montaz zlaboveého kotlika k polkruhovym zlabom 9,000 kus 8,70 78,30
41 764762111 Montaz zlabu pododkvapovy 97,260 m 12,00 1167,12
42 764762112 Montaz hakov k pododkvapovym Zlabom 97,000 kus 4,50 436,50
43 764762113 Montaz ¢iel pododkvapovych zlabov 6,000 kus 1,29 7,74
44 764762121 Montaz spojok pododkvapovych zlabov 15,000 kus 3,56 53,40
Tlacivo: ODIS B10 Strana 2




A Prehl'ad rozpoétovych nakladov v EUR
Stavba : ZvySovanie energetickej ucinnosti stavebnych konstrukcii na Dome Kultary v obci

EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o.

?or. Kod polozky Popis polozky, sfavebr?ého dielu, remesla Mnyozstvo - Mema Jednotkova Naklady spolu
¢islo vykaz vymer Vymera jednotka cena Konstrukcie Spec.material
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8.
45 764762122 Montaz rohov pododkvapovych zlabov 4,000 kus 7,84 31,36
46 998764101 Presun hmot pre klampiarske konstr. v objektoch vysky do 6 0,523 t 47 44 24,81
m
764 - Konstrukcie klampiarske spolu : 4701,15 EUR 4 576,15 125,00
766 - Konstrukcie stolarske
47 766641053 Montaz okien a dveri plastovych 1,000 kus 86,05 86,05
48 6114122200 Plastoveé dvere H/B 1700/ 800 mm SALAMANDER 1,000 kus 600,00 600,00
otvaravo-sklopné
- 766 - Konstrukcie stolarske spolu : 686,05 EUR 86,05 600,00
- - 76 - KONSTRUKCIE spolu : 5387,20 EUR 4662,20 725,00
78 - DOKONCOVACIE PRACE
783 - Natery
49 783782203 Natery tesarskych konstrukcii podbitie povrchova 29,520 m2 3,54 104,50
impregnacia Bochemitom QB
- 783 - Natery spolu : 104,50 EUR 104,50
- B 78 - DOKONCOVACIE PRACE spolu : 104,50 EUR 104,50
- PRACE A DODAVKY PSV spolu : 15 342,02 EUR 10 654,51 4 687,51
PRACE A DODAVKY M
M21 - 155 Elektromontaze
50 210220001 blezkozvod 1,000 1000,00 1000,00
- M21 - 155 Elektromontaze spolu : 1000,00 EUR 1 000,00
PRACE A DODAVKY M spolu : 1000,00 EUR 1000,00
OSTATNE
51 HZS000111 Stavebno montazne prace menej narocne, pomocné alebo 8,000 hod 15,00 120,00
manupulaéneé (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodin
52 HZS000113 Stavebno montazne prace naroéné ucelené - odborné, 24,000 hod 15,00 360,00
tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodin
OSTATNE spolu : 480,00 EUR 480,00
Za rozpocet celkom : 54 328,45 EUR 49 640,94 4 687,51

Tlacivo: ODIS B10
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